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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA COORDINACION DE
OBRAS, PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA FABRICA
DE PAPEL DE SEGURIDAD DE BURGOS.

PROCEDIMIENTO: PA/BU/423170/ING/021/2026-S

6.1 PPT 021 coordinacion de obras.docx
Fabrica de Papel de Burgos 1 Octubre 2025



\T-T4

v Real Casa de la Moneda
Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre

INDICE

1.- OBJETO.

2.- DESCRIPCION.

3.- ALCANCE DEL SERVICIO.

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS EN LA EJECUCION DE LA CONTRATACION.
5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACION.

6.- PRECIO.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.
8.- MONTAJE, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA.

9.- DOCUMENTACION.

10.- GARANTIAS.

11.- PENALIZACIONES.

12.- ACLARACIONES SOBRE ELPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

6.1 PPT 021 coordinacion de obras.docx
Fabrica de Papel de Burgos 2 Octubre 2025



\T-T4

v Real Casa de la Moneda
Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre

1.- OBJETO.

El objeto del presente documento es promover la contratacion del servicio de coordinacién de
obras, para el mantenimiento de edificios y coordinacidn-control de las obras nuevas que se
realicen bajo proyecto en la Fabrica de Papel, de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre — Real
Casa de la Moneda (FNMT-RCM), durante UN ANO pudiendo prorrogarse hasta 4 afios, tres
prérrogas de hasta 12 meses cada una.

2.- DESCRIPCION.

La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre —Real Casa de la Moneda — (FNMT-RCM) en Burgos,
tiene la necesidad de contratar los servicios de coordinador de obras.

La FNMT-RCM, pretende contratar los servicios de coordinacién de obras y de los servicios de
mantenimiento de edificios, con un tiempo de dedicacién de 7 horas diarias, prestando los
servicios propios de esta actividad, de manera que permita controlar los diferentes grupos de
trabajo que se contratan para el mantenimiento anual de edificios y maquinaria de esta Fabrica
de Papel.

El ofertante presentara una oferta del precio hora de un Arquitecto Técnico o Superior con la
titulacién de Coordinador de Obra, con experiencia demostrada de mas de 15 afios en el
desempefio de estas actividades, en obras o instituciones publicas y en fabricas de Papel, que
se reflejan posteriormente, teniendo en cuenta que ha de estar presente todos los dias laborables
del afio entre las 7:00 a las 15:00 horas de la mafana.

3.- ALCANCE DEL SERVICIO.

e Coordinacion y control de los trabajos de mantenimiento de los servicios de:
- Obras civiles, albaileria.
- Carpinteria.
- Fontaneria.
- Pintura.
- Carpinteria metélica, cerrajeria
- Cristaleria.
e Coordinacién de obras habituales de mantenimiento, dentro de las actividades de
Coordinador de Obra.
e Gestion documental con la Junta de Castila y Le6n en materias de obras y
mantenimiento.
e Gestion documental con el Ayuntamiento de Burgos en Materia de licencias y proyectos.
e Analisis y célculos de estructuras y cargas en obra civil.
e Andlisis y mejoras de las diferentes dependencias de Fabrica realizando los informes
oportunos que comunica a su inmediato superior.
e Control de calidad y entrega de materiales empleados para el mantenimiento de las
diferentes actividades.
e Control del gasto y andlisis de precios de cada actividad.
e Control de las 6rdenes de trabajo, emitiendo los informes correspondientes.
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e Control y coordinacion en las Actividades Empresariales Preventivas.
e Control de partes de trabajo de las empresas de servicio

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS EN LA EJECUCION DE LA CONTRATACION

No se establecen hitos en el servicio dado que se trata de un servicio prestado durante un periodo
definitivo temporal.

5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACION.

No se establece cantidad objeto de licitacién puesto que se trata de un servicio prestado durante
un periodo definitivo temporal.

6.- PRECIO.

Consultar Pliego de Condiciones Particulares

El valor estimado que figurara en la oferta incluira todos los costes directos, indirectos, medios
auxiliares, gastos generales y beneficio industrial.

El Impuesto sobre el Valor Afiadido no estara incluido en los precios ofertados y se aplicara en
cada momento de acuerdo con las tarifas vigentes.

Las revisiones efectuadas se abonaran previa presentacion y aprobacién de la correspondiente
factura al cumplimiento del servicio de asistencia en condiciones satisfactorias para la FNMT-
RCM.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.

El plazo de duracién del servicio sera de UN ANO, pudiendo prorrogarse hasta un maximo de 4
afios (3 prorrogas de hasta 12 meses cada una).

Seran por cuenta del Adjudicatario los recursos necesarios para la realizacion de la coordinacion
de obras para el mantenimiento de edificios y control de las nuevas obras hasta su finalizacion,
como se indica en el apartado 3 de este Pliego, siendo responsable de la mencionada
coordinacién de acuerdo con lo previsto en los diferentes apartados de este documento.

El ofertante, como experto en este tipo de servicios, asumira las deficiencias de este Pliego de
Prescripciones Técnicas por omision o desconocimiento, advirtiéndolo en su oferta, de tal
manera que se pueda asegurar que el pliego y oferta del adjudicatario abarcan la totalidad del
servicio que se solicita y que no es otro que el cumplimiento de los objetivos descritos para el
gue esta destinado el servicio.

Coordinacion de actividades empresariales
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1. Antes de comenzar los trabajadores a prestar servicio en las instalaciones de la FNMT-
RCM, el adjudicatario debera proceder a dar respuesta al documento que le llegara
desde el Departamento de Compras de la FNMT-RCM (FPGPV-00010-01.
NOTIFICACION A ENTREGAR A LOS CONTRATISTAS JUNTO CON LA SOLICITUD
DE PEDIDO).

Sera absolutamente imprescindible que la empresa contratista y todos y todos los
trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de la FNMT-RCM, se
encuentren validados en la aplicacién informatica COORDYNA que la FNMT- RCM utiliza
para gestionar la coordinacién de actividades empresariales. No se permitira la entrada
a trabajadores de empresas no validadas o que no estén ellos mismos validados.

2. La Empresa adjudicataria tiene que cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores lo
establecido en la LEY 31/1995 de 8 de noviembre sobre PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.

3. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: En cumplimiento de lo
indicado en el RD 171/04, la FNMT-RCM ha desarrollado un procedimiento especifico
(PGPV00010 “Coordinacion Empresarial”) para el cumplimiento de esta normativa.
Cada contratista debe ponerse en contacto con el responsable de prevencién del
departamento contratante de la FNMT-RCM. Para cumplir con lo indicado en dicho
procedimiento. En términos generales sera necesario que:

3.1 Debera tener los informes médicos de aptitud y las evaluaciones de riesgos de
los trabajadores que vayan a realizar tareas dentro de las instalaciones de la Fabrica,
a disposicion de FNMT-RCM por si ésta considerara necesaria su solicitud. En
algunos casos y segun el tipo de trabajo a realizar serd necesaria la entrega de estos
documentos antes del comienzo de los trabajos.

3.2 Dotar a los trabajadores de los medios de proteccion, tanto individual como
colectiva, necesarios para el puesto de trabajo que tengan que desempeiiar. En el
caso de que un trabajador no lleve, en algiin momento de la realizacion de su trabajo,
los medios de proteccidn necesarios, sera motivo para que automaticamente deje de
prestar sus servicios en esta FNMT.

3.3 Formar e Informar convenientemente a los empleados a su cargo, acerca de los
riesgos laborales existentes en el puesto que van a desempefiar. Debera tener los
certificados de formacién a disposicion de la FNMT por si ésta considerara necesaria
su consulta. En algunos casos y segun el tipo de trabajo a realizar sera necesaria la
entrega de estos documentos antes del comienzo de los trabajos.

3.4 Responsabilizarse de hacer cumplir lo marcado en este Pliego de Condiciones
referente a la Prevencion de Riesgos Laborales, a su vez, a los subcontratistas que
en su caso pudiera emplear para la realizacion de los trabajos encomendados.

Se recuerda que en cualquier caso y segun la normativa de la FNMT-RCM, las
empresas contratantes deberdn solicitar autorizaciéon a la FNMT-RCM para
subcontratar cualquiera de las tareas o actividades que tengan asignadas.
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3.5 Con independencia de lo anterior, los técnicos de Prevencion de la FNMT o el
coordinador de seguridad y salud, segun corresponda, podran en cualquier momento
paralizar las obras/instalacién en el caso de deteccion de cualquier anomalia grave.

3.6 Les sera entregado un documento de evaluacién de riesgos por zonas donde
figuran los riesgos de su area de trabajo. El responsable de la contrata debera
informar de estos riesgos a sus trabajadores.

3.7 En el caso de que algun trabajador de una contrata externa tenga un accidente
durante su trabajo en FNMT-RCM, deberan enviar el correspondiente parte de
investigacion de accidente al Servicio de Prevencion de la FNMT- RCM y cargarlo
en la aplicacion COORDYNA.

3.8 Cualquier trabajo que se realice en las instalaciones de la FNMT-RCM debera estar
avalado por un permiso de trabajo que debe quedar expedido con antelacién al comienzo
de las actividades.

3.9 Se debera cumplir con caracter obligatorio todo lo indicado en el Manual facilitado
por el Servicio de Prevencion de la FNMT, que entrega el Departamento de Seguridad a
todos los empleados de contratas externas la primera vez que acceden a los centros de
trabajo de la FNMT-RCM.

4.- El incumplimiento por parte de la Empresa adjudicataria de lo establecido en el presente
apartado faculta a la FNMT a resolver el contrato con la empresa adjudicataria sin que para ello
necesite plazo de preaviso alguno, y, en ningln caso, pro- cedera a indemnizar a dicha empresa.
Cualquier dafio material o fisico que se produzca en las instalaciones o personal de la FNMT-
RCM como consecuencia de una actuacion incorrecta en materia de prevencion por parte de la
contrata, podra ser requerido su pago a dicha contrata previa presentacion de la documentacion
que lo justifique.

5.- Cualquier tipo de incumplimiento en materia de Prevencion Laboral no justifica retraso en la
finalizacién de la obra, por lo que, de producirse, el adjudicatario incurrird en las penalizaciones
establecidas para el caso de demora debida a las causas indicadas.

6.- El adjudicatario de la contrata por obra y servicio, se encargaré de facilitar a los operarios que
realicen su trabajo dentro de la FNMT de los correspondientes vestuarios y aseos acorde con el
numero de operarios que vayan a desempefiar la obra o servicio. Cuando lo considere, la FNMT-
RCM pondra a disposicion de las contratas externas, vestuarios y aseos propios de la empresa.

CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO EN FNMT-RCM

1.- Se facilitara relacién, a ser posible con su nimero de referencia, del material de mayor valor
gue se vaya a utilizar, con objeto de poder controlar su correcta salida de la Fabrica.

2.- Todo el material o equipos que tengan que entrar en esta fabrica para el correspondiente
montaje o instalacion, pasaran previamente por el Almacén para su control pertinente.

En el caso que lo envie por agencia, irdn acompafiados del albaran con la identificacion de la
empresa del destino final. Previamente se informar& por escrito del envio del material y agencia
gue lo suministrara, con una anticipacion minima de 1 semana para facilitar la organizacion.
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3.- El personal que preste su servicio en una contrata y que deba acceder a Fabrica para realizar
su trabajo, debera cumplir su jornada laboral dentro del recinto fabril, debiendo la empresa
contratada comunicar dicho horario al Servicio de Seguridad. Las salidas que se produzcan
dentro de dicho horario, deberan ser autorizadas y comunicadas al Servicio de Seguridad por el
responsable de la con- trata.

4.- El personal del contratista podra trabajar entre las 06.00 h. y las 22.00 h.

5.- La zona de trabajo autorizada sera indicada por la FNMT-RCM y siempre se debera
permanecer en esta zona autorizada, siendo necesario solicitar permiso expreso para
desplazarse fuera de la misma.

6.- Siempre se debera llevar en lugar visible la tarjeta de visitante o colaborador que se habra
facilitado a la entrada por el Servicio de Seguridad.

7.- Se deberan ajustar al resto de normas de seguridad y control establecidas para esta Fabrica,
de las cuales seran oportunamente informados.

8.- En todo momento, se debera observar un correcto comportamiento y colaboracion en el
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y de Seguridad de la FNMT-RCM.

9.- Se autoriza el uso del servicio de las maquinas automaticas expendedoras de bebidas en el
mismo horario que el personal de Fébrica.

10.- Esté rigurosamente prohibida la introduccion y el consumo de bebidas alcohdlicas y
substancias estupefacientes y psicotrépicos en el interior del recinto de Fabrica.

11.-En caso de que se tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado en punto 4, se
debera comunicar con la mayor antelacién posible a Ingenieria, y en todo caso, antes de las 48
horas previas a la realizacion del trabajo.

12.- Se renovara periédicamente, o al término de la autorizacién para la realizacién del montaje,
la relacion del personal autorizado, recordando que la caducidad de las autorizaciones dara lugar
a la prohibicion de acceso a la Fabrica.

13.- Antes de proceder al trabajo de este servicio u obra, el Adjudicatario presentard, planificacién
de los trabajos con fecha de la realizacién de cada uno de ellos.

14.- El Adjudicatario levantara acta de cada reunién que se tenga en Fabrica enviando las copias
de las mismas a la FNMT-RCM.

15.- El adjudicatario confirmara por escrito el nombre de un Unico responsable en obra, del control
de los trabajos, distribucion del personal y de seguridad y proteccion, segun los Reglamentos,
en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral.

16.- El incumplimiento de estas normas sera motivo de rescision del contrato de obra o servicio,
sin impedimento de aquellas responsabilidades o indemnizaciones que se pudieran derivar.

8.- MONTAJE, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA

No procede al tratarse de un servicio.
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9.- DOCUMENTACION.

9.1.- Documentacion de la oferta.

La oferta incluira el valor hora de coordinador en fabrica en los horarios reflejados anteriormente,
asi como el valor de las horas extras.. En dicho precio estaran incluidos los costes de los recursos
técnicos Ordenadores, elementos de medicion, material administrativo, etc. y de los
correspondientes EPI.s y el total de los elementos necesarios para desempefiar las funciones
que se reflejan en el punto 3 del presente documento.

El ofertante debera exponer la aceptacion del presente Pliego de Prescripciones, dentro de su
proposicién, tanto en la parte técnica como econémica.

9.2.- Documentacién a suministrar durante la prestacion de los servicios:

CONDICIONES PREVENTIVAS A INCLUIR EN EL SERVICIO

El coordinador tendra la responsabilidad de realizar los manuales de instrucciones que garantice
la seguridad de los operarios que han de realizar su actividad en cada uno de los trabajos.

En el manual deben figurar como minimo los siguientes contenidos:

- Definir las condiciones previstas de utilizacion de los equipos asi como las practicas de
trabajo adecuadas para su manejo en condiciones adecuadas de seguridad,
identificando los posibles riesgos y las medidas preventivas necesarias a adoptar para
eliminarlos o controlarlos.

- Establecer la ubicacion de los puestos de trabajo que deban ocupar los operarios.

- Desde el punto de vista ergonémico indicar qué elementos auxiliares se deben manipular
como utillaje de las maquinas, como en las operaciones de mantenimiento. Se deber&
recoger en el manual si existe riesgo por manipulacion de cargas en estas tareas y si lo
existiera se tratard de aportar los medios auxiliares necesarios para la manipulacién de
dichas cargas. Estos medios seran facilitador por la FNMT-RCM.

- Impartira la formacién necesaria para el manejo de maquinaria, asi como de supervisar
y mantener los medios y (tiles de trabajo en perfectas condiciones.

- Especificar claramente las operaciones y actuaciones prohibidas en el manejo de los
medios técnicos y herramientas.

- Se encargard de entregar a los operarios los manuales de instrucciones, incluira los
planos y esquemas necesarios para poder realizar los diferentes trabajos, conservar,
inspeccionar, comprobar el buen funcionamiento y, si fuera necesario, reparar la
magquina y cualquier otra instruccién pertinente, en particular, en materia de seguridad.

- Descripciones y explicaciones pertinentes, necesarias para comprender el
funcionamiento del equipo.

- Documentacién relativa a la evaluaciéon de riesgos que demuestre el procedimiento
seguido, incluyendo, los requisitos esenciales de seguridad y salud que se apliquen a
las obras y la descripcién de las medidas preventivas aplicadas para eliminar los peligros
identificados y la indicacion de los riesgos residuales asociados a los trabajos.

- Informar a los responsables de cada Area de la Fabrica, y al Servicio de Prevencion, si
las condiciones de trabajo en materia preventiva pueden afectar a los trabajadores de la
FNMT-RCM, estableciendo de forma conjunta un plan de seguridad que impida
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cualquiera de los cambios en las condiciones de trabajo, garantizando siempre la salud
de los trabajadores y la seguridad de los equipos de trabajo.

MARCADO CE

Todos los equipos que se pongan a disposicion de los trabajadores de las empresas contratadas
deberan tener el correspondiente marcado CE. Cada maquina llevara fijadas a su superficie
como minimo, de forma clara, visible, legible e indeleble, las indicaciones siguientes:

¢ Nombre y direccion del fabricante.

e El Marcado "CE".

e Designacion de la serie o del modelo.

e Nimero de serie, si existiera.

¢ Afio de fabricacion.

e Ademas, debera llevar todas las indicaciones y sefializaciones que sean indispensables
para su empleo seguro.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS

En el caso que sea necesario la utilizacion de productos quimicos. Se deberan aportar las fichas
de datos de seguridad en castellano de los productos quimicos que se vayan a utilizar durante
la obra 0 montaje con antelacion suficiente para que puedan ser estudiados por el Servicio de
Prevencion de la FNMT-RCM. También se deberan proporcionar todas las fichas de seguridad
en castellano de los productos necesarios para su uso en instalaciones u obras. Esta informacion
deber& ser conocida por la FNMT-RCM, previamente a su utilizacion.

CONTROL DEL RUIDO

e En la coordinacion de las diferentes actividades se tendra en cuenta el posible
incremento de las condiciones relativas en obra, dirigidas a reducir el ruido y las
vibraciones que se pudieran producir.

e Se daran las siguientes indicaciones sobre ruido aéreo emitido por las obras que se
realicen (valor real o valor calculado partiendo de la medicion efectuada en ese Area
antes de las obras.

e El nivel de Presién Aculstica Continllo Equivalente, ponderado en A, en el puesto de
trabajo, cuando supere los 70 dB(A). si este nivel fuera inferior o igual a 70 dB(A), debera
mencionarse.

e Elvalor Maximo de la Presién Acustica Instantanea, ponderado en C, cuando supere los
130 dB.

10.- GARANTIAS.
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Se realizaran conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares que se reflejara
en el CONTRATO que se firme entre ambas partes.

11.- PENALIZACIONES.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

12.- ACLARACIONES SOBRE ELPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
Para cualquier aclaracién o consulta, por favor, pongase en contacto con:

Alfredo Granda Posada

Jefe de Area. Departamento de Ingenieria y Mantenimiento

Tel: 947 462145/ 947 462010

Mavil: 660 960 236

Mail: alfredogp@fnmt.es

Fdo.: Juan Manuel Franco Esteban Fdo.: Alfredo Granda Posada
Director Fabrica Papel (FNMT-RCM) Jefe Ingenieria Mant°- Fca. Papel.
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