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1. OBJETO.

El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir las especificaciones a
cumplir para la contratacion del mantenimiento para instalaciones y calderas
de gas natural con el fin de cumplir con lo establecido en el RCG (Reglamento
técnico de distribucidon y utilizacion de combustibles gaseosos) asi como el
RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) y para conseguir
un funcionamiento adecuado de las mismas.

2. DESCRIPCION

El contrato comprende cuatro acometidas de gas natural y sus redes de
distribucién, asi como los equipos conectados a las mismas.

Las instalaciones y equipos incluidos son los siguientes.
INSTALACIONES DE GAS NATURAL:

Jorge Juan,106

- Acometida y red de distribucion para Cafeteria y Laboratorio, asi como los
equipos conectados a la misma. CUPS ES0230901000026311EX

- Acometida y redes de distribucién a local técnico Departamento de
Imprenta y a cubierta del Departamento de Moneda, asi como equipos
conectados a las mismas. CUPS ES230901000025290RR

- Acometida y red de distribucion sala central de calderas, asi como equipos
conectados a la misma. CUPS ES02309010000245432J

Alcala, 526

- Acometida y red de distribucién a cubierta del edificio, asi como los
equipos conectados a la misma. CUPS ES0230901000026577BT

EQUIPOS:

Jorge Juan,106

Laboratorio: Dos generadores de agua caliente marca BAXI mod. Power HT
Plus70 (65 kW), n/s 2318F3900066-69. Uso: calefaccion

Imprenta: Generador de agua caliente marca BUDERUS mod. LOGANO SE
635 (420 kW) n/s 251000-07174-00128-63027531. Uso: calefacciéon

Moneda: Generador de agua caliente roof-top marca ADISA, compuesto por
3 calderas modelo BT INOX 500 (465 kW), con n/s 30015668, 16284 y 16286.
Uso: calefaccion.
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Sala central de calderas: tres calderas de vapor de baja presion (presion de
servicio: 0,49 bar), marca INSTMAN FIELD mod. Lambda 3100 (2.317 kW),
n/s 3343, 3344 y 3345. Uso: calefaccion.

Alcala, 526

Generador de agua caliente roof-top marca BAXI, compuesto por 3 calderas
mod. BIOS PLUS-110F (110 kW), n/s 223647092-93-94. Uso: calefacciéon

Generador de agua caliente marca SAUNIER DUVAL mod. Thema Condens AS
302 (30kW), n/s 21162300100173851610005129N8. Uso: ACS

2.1. NORMATIVA

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos (RCG)

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

3. ALCANCE DEL SERVICIO.

El presente contrato comprende los siguientes servicios.

3.1. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del contrato sera de 4 afnos.

3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se efectuaran revisiones cumpliendo los protocolos del ANEXOS 1y 2.

3.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se deben atender en 24 horas como méaximo los avisos de averias que se
produzcan en los equipos o instalaciones bajo cobertura, de lunes a viernes,
ambos inclusive, de 8:00 a 22:00 h. Para ello se facilitara un teléfono de
contacto.

En el caso de averias que conlleven un riesgo importante para las
instalaciones y/o personas, el plazo maximo de respuesta sera de 2 horas.

Las intervenciones de mantenimiento correctivo se facturaran aparte.

4. ETAPAS, NIVELES O HITOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO

No es de aplicacion.
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5. CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACION

Se trata de un Unico contrato que abarca las instalaciones y equipos descritos
en el punto 2.

6. PRECIO

De acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

7. CONDICIONES DE EJECUCION Y PLAZOS DE ENTREGA.

Todos los operarios de la empresa adjudicataria que realice trabajos en la
FNMT-RCM, deberan acatar las normas de Seguridad y Prevencién de Riesgos
Laborales que sean de aplicacion.

El ADJUDICATARIO deberd cumplir los requisitos del Procedimiento de
Coordinacion de Actividades Empresariales (apartado 13.1).

8. MONTAJE E INSTALACION

No es de aplicacion.

9. DOCUMENTACION.

Después de cada revision se emitira un informe de los trabajos realizados e
incidencias encontradas, al igual que un informe de evaluacion del programa
de gestion energética segun IT 3.4. (RITE).

Anualmente se emitird un certificado de mantenimiento RITE, asi como
cualquier documentacion requerida por los reglamentos de aplicacion.

Todo ello en soporte digital.

10. GARANTIAS.

Las descritas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

11. PENALIZACIONES.

Las descritas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

12. ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS.

La persona de contacto es:

Anselmo Sanchez Sepulveda: asanchez@fnmt.es
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13. OTRAS CUESTIONES

13.1. PROCEDIMIENTO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

Las empresas adjudicatarias de una obra/servicio deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

Las empresas que realicen obras habitualmente en la FNMT-RCM seran
objeto de homologacién, para lo cual se adjunta “Cuestionario de
Homologaciéon™ que deberan devolver debidamente
cumplimentado y que posteriormente sera evaluado ANEXO 1.
Todos sus trabajadores deberan estar acreditados mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

Listado de posibles subcontratas, indicando su actividad.

Listado de trabajadores, con DNI y categoria profesional, indicando si
pertenecen a la empresa principal o a alguna de sus subcontratas.
Evaluaciéon de Riesgos por puesto de trabajo de cada una de las
empresas que participan en los trabajos.

Certificado de formacién en prevencion de riesgos laborales de cada
uno de los trabajadores.

Documento de entrega de Apis.

Certificado de aptitud médica para el puesto que se desempernia.
Mutua de accidentes de la empresa principal y subcontratas.

Deberan rellenar un permiso de trabajo que podréa tener validez por un
periodo de 1 afio y que sera suministrado antes del inicio de los
trabajos.

Si durante este tiempo se estima que alguno de los trabajos a realizar
implica un riesgo fuera de lo normal, el permiso de trabajo sera de
especial riesgo, siendo complementario al anteriormente sefialado.
Todas aquellas empresas gque realicen trabajos esporadicos y por lo
tanto no sean objeto de homologaciéon también deberan acreditar a
todos sus trabajadores.

Para facilitar lo anteriormente expuesto, la FNMT-RCM a través de la empresa
NOVOTEC, ha creado una pagina web concebida para facilitar la aportacion

de

la documentacidon anteriormente mencionada. En esta pagina web

encontrara todos los impresos necesarios para cumplir el Procedimiento de
Coordinacion de Actividades Empresariales, asi como abundante informacion
de prevencion de riesgos que a buen seguro le sera de mucha utilidad.
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Esta herramienta ES DE USO OBLIGATORIO. Para la utilizacion de esta
debe ponerse en contacto con la empresa Novotec Consultores S.A. mediante
cualquiera de las siguientes formas:

- Mediante correo electronico: proy.fnmtcae@appluscorp.com

- Mediante contacto telefénico: Tel: 91 210 79 00

Fruto de esta comunicacion recibira un correo de validacion de usuario en el
que se informara del “usuario” y de la “clave” de acceso a la aplicaciéon, para
rellenar sus datos y poder iniciar el intercambio de informacién. La direccion
de la pagina web es:

http://Fnmt.coordyna.es/.

El incumplimiento, en todo o en parte, del Procedimiento de Coordinaciéon
Empresarial o la no presentaciéon de la Documentacion solicitada por el
Técnico de Ingenieria y Prevencion del Departamento de Mantenimiento, o
de cualquiera de estas obligaciones facultara a la PROPIEDAD para la
resolucion del Contrato y/o impedira la generaciobn del Pedido
correspondiente.

Fdo.- Angel Palacios Fernandez
Director del Departamento de Mantenimiento
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ANEXO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

Se realizardn dos revisiones al afio por empresa instaladora homologada y
técnicos cualificados con carné de instalador de gas como minimo de
categoria B. Dichas revisiones se realizaran en fines de semana o festivo en
el edificio principal (c/ Jorge Juan) para evitar incidencias en procesos
productivos, siendo en dia laborable para el almacén general (c/ Alcald).

Los elementos a revisar son los siguientes:
Acometida general

En estos equipos se realizaran labores de control y verificacion de la
acometida general de gas natural canalizado, desde el buzén de acometida,
hasta E.R.M. comprobando el funcionamiento de los siguientes equipos:

Véalvulas de seccionamiento.

Bridas de acoplamiento.

Junta dieléctrica.

Picas de toma a tierra.

Pintura de acabado y proteccién.

Soportaciéon y accesorios

Estacion de regulacion medida (Armario de contador)
Limpieza del recinto y accesorios instalados en su interior.

Verificacion del estado de acometida principal, incluso valvula de
seccionamiento, toma de tierra y accesorios.

Verificacién de estanqueidad de los equipos y tuberias que componen la
E.R.M.

Verificaciéon y limpieza de los filtros de las rampas de regulacion.

Verificacion y taraje del reguladores principales y secundarios, asi como sus
tarajes de maxima y minima presion.

Verificacion y taraje de valvulas V.E.S.

Verificacion y engrase de los contadores para diferentes lineas de
distribucion.

Verificacion de mandmetros y termémetros.
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Verificacién de correctores, sondas de presion y temperatura.
Verificacion de valvulas, by-pass y purgas.

Verificacion de cerramientos, extintores y limpieza general.
Distribucion

Se realizaran las pruebas necesarias para la confirmacién de estanqueidad de
las instalaciones de distribuciéon de gas natural. Verificando todos los puntos
de ajuste, soportaciéon y conexion de equipos de consumo, como son:

Verificacion y control de estanqueidad de las condiciones generales de
distribucion de gas natural.

Comprobacioén de las juntas dieléctricas.
Comprobacién del conjunto de soportes y fijaciones.
Comprobacion de valvulas de seccionamiento.
Comprobacion de sefalizacion y pintura.

Rampas de regulacién

En los conjuntos de regulacién y control para los diferentes equipos de gas
natural, se controlaran y ajustaran todos y cada uno de los equipos del
sistema, verificando los tarajes de consigna:

Verificacion de estanqueidad del conjunto.
Verificacion y ajuste de tarajes de reguladores.
Verificacion de manémetros.

Verificacién de valvulas de cierre.

Limpieza general de la rampa.
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ANEXO 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS

Se realizaran las operaciones de mantenimiento y su periodicidad
establecidas en las instrucciones técnicas IT 3.3 (Mantenimiento preventivo)
y IT 3.4 (Programa de gestion energética) del Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE) por empresa mantenedora homologada y
técnicos cualificados con carne de instalador profesional.

Los quemadores de las calderas INSTMAN FIELD y BUDERUS de la marca
WEISHAUPT quedan excluidos de esta contratacion, ya que requieren de un
mantenimiento especializado que Unicamente puede ser realizado por el
fabricante.
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