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1.- OBJETO.

La contratacién del Servicio de Mantenimiento de los ascensores-montacargas existentes en la
Fabrica de Papel de Burgos, tiene como fin la conservacion de estas instalaciones, durante un
afio, en adecuadas condiciones de servicio segun lo expresado en RD 88/2013, RD 57/2005,
RD 1314/1997 O.M. 30/06/66 y en las normas armonizadas de la directiva de ascensores
95/16/CE, UNE EN 81-1/2 y UNE EN 13015, asi como en las ITC correspondientes, pudiendo
prorrogarse 1 afio (1 prorroga).

2.- DESCRIPCION.

La fabrica de papel de Burgos tiene cinco montacargas. El servicio de mantenimiento de los
mismos se licita por medio del presente procedimiento.

3.- ALCANCE DEL SERVICIO.

El nimero de ascensores arevisar es de CINCO (5)

RAE 296 Materias Primas

RAE 297 Semipastas

RAE 8849 Semipastas

RAE 299 Transformados

RAE 5828 Acabados.

Los datos de los mismos son los reflejados en el ANEXO 1 de este Pliego.

El alcance del Servicio de mantenimiento, revisiones e inspecciones a aplicar a cada ascensor
debera ser conforme a la legislacion vigente y especificamente en los siguientes puntos:

a) Cuarto de Maquina.

a. Revision del cuadro de maniobra, del electro-freno del mecanismo de
traccion y de los cables de inspeccién del camarin, del contrapeso, grupos
hidraulicos y pérdida de aceite por los retenes de pistones.

b. Engrase de la maquina y del motor.
C. Comprobacion funcionamiento del salvavidas.
d. En ascensores hidraulicos, revisién del grupo hidraulico y analisis de

aceite que determinen el estado de éste para su perfecto comportamiento.

b) Camarin.

a. Revision de las deslizadoras altas y bajas, de las cufias, del amarre de los
cables de puertas, de la botonera y del sistema de acufiamiento.
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b. Comprobacién funcionamiento del interruptor de parada en techo y del
sistema de acufiamiento.

C. Comprobacion de cédulas y sistemas de seguridad.
c) Guias.
a. Engrase de las guias del camarin y de las guias del contrapeso.

d) Sequro velocidad

a. Engrase del mecanismo.

e) Cargadero.

a. Engrase poleas y ejes.

b. Revision cables de suspension del camarin y del contrapeso.

f) Limites de recorrido.

a. Comprobacién funcionamiento del alto y del bajo y control de nivelado
automatico en los montacargas hidraulicos.

q) Cerraduras y enclavamiento.

a. Revision.

b. En puertas de cierre automatico, comprobacion de cilindros, motores,
cadenas y correderas.

h) Instalaciéon completa.

a. Revision.
b. Comprobacion funcionamiento.
c. En ascensores hidraulicos, comprobacion de latiguillos y cilindros

hidraulicos, sustitucion de juntas, si fuese necesario, alumbrado de cabina y cuarto
de maquinas.

i) Seguridades.

a. Comprobacién del perfecto funcionamiento de los sistemas de seguridad
por barreras de infrarrojo, sistemas de parada de emergencia y alarmas acusticas
e interfonos de comunicacién

El mantenimiento y revisiones de las instalaciones disponibles en la Fabrica de Papel, se llevaran
a cabo conforme a las normas establecidas en la legislacion vigente y previo aviso y acuerdo con
la F.N.M.T.

En el servicio estara incluido el servicio permanente durante las 24 horas, incluidos sabados,
domingos Yy festivos, prestando asistencia a todos los avisos que se produzcan.
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Equipos para los que se solicita el servicio, (Modalidad “todo riesgo™)
RAE 296 — Materias Primas.
RAE 297 — Semipastas
RAE 8849 — Semipastas.
RAE 299 — Transformados.

RAE 5828 — Acabados.

Las Inspecciones periddicas de los CINCO montacargas de la Fabrica queda incluida en la
prestacion del presente servicio y se llevara a efecto por el Organo Territorial competente de la
Administracion Puablica o, por la Entidad colaboradora facultada para la aplicacién del vigente
Reglamento.

Para la realizacion de este servicio el proveedor presentara una oferta en la que reflejara el valor
del servicio, revisiones, inspecciones, servicio permanente y repuestos para MANTENIMIENTO
PREVENTIVO incluidos, (modalidad “TODO RIESTO"), para los afios 2024-2025. Este servicio,
podra prorrogarse hasta un minimo de 2 afos, por las unidades y conceptos que se determinan en
los apartados 2 y 3.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Las intervenciones que sean necesarias acometer en los
equipos, como consecuencia de la deficiente utilizacion de los mismos por parte del personal de
la FNMT-RCM, trabajos de adaptacién a normativa, repuestos que sean precisos sustituir, etc
para el buen funcionamiento de las instalaciones, seran presupuestadas independientemente vy,
previa informacién y aceptacion de la FNMT-RCM. de los mismos, se facturarian aparte de este
servicio.

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS EN LA EJECUCION DE LA CONTRATACION

No se establecen hitos en el servicio dado que se trata de un servicio prestado durante un periodo
definitivo temporal.

5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACION.

Se licita un servicio durante un periodo determinado sobre CINCO montacargas.

6.- PRECIO.

Consultar Pliego de Condiciones Particulares

El valor estimado que figurara en la oferta incluira todos los costes directos, indirectos, medios
auxiliares, gastos generales y beneficio industrial.
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El Impuesto sobre el Valor Afiadido no estara incluido en los precios ofertados y se aplicara en
cada momento de acuerdo con las tarifas vigentes.

Las revisiones efectuadas se abonaran previa presentacion y aprobacién de la correspondiente
factura al cumplimiento del servicio de asistencia en condiciones satisfactorias para la FNMT-
RCM.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA.

El plazo de duracion del servicio sera de dos (2) ANOS, con posibilidad de prérroga de hasta dos
(2) afios (1 prérroga).

e PERIODO DOS ANOS: Del 1/2/24 al 31/1/26
e POSIBLE PRORROGA: Del 1/2/26 al 31/1/28
Condiciones

Antes de comenzar (como minimo dos semanas) la presentacion del Servicio de Asistencia, obra
o instalacién, en sus diferentes etapas, el Adjudicatario entregara los documentos siguientes:

- Debera estar registrado en la Base de Datos de la FNMT-RCM (COORDYNA),
cumpliendo lo establecido en los diferentes procedimientos mencionados anteriormente
con la relacién de personal incluyendo el numero de Documento Nacional de Identidad
o nimero de pasaporte para ciudadanos extranjeros. Asimismo, se indicara el horario de
trabajo, y la duracion aproximada de la obra.

- Debera tener cargados y validados todos los documentos relativos a la coordinacion de
actividades empresariales, incluida la documentacion de cada uno de los trabajadores
gue vayan a realizar trabajos en las instalaciones de la FNMT-RCM.

- Los operarios dispondran de los elementos de proteccion personal con marcado CE, y
con las revisiones obligatorias de los mismos si estas fueran necesarias, que se
determinan dentro de su evaluacién de riesgos, asi como elementos especificos de
proteccion que se requieran en las distintas zonas de trabajo de la FNMT y estén
determinadas en la evaluacion de cada una de ellas.

- Cualquier accidente o incidente ocurrido en las instalaciones de la FNMT-RCM a
trabajadores de la empresa adjudicataria, debera ser investigado por parte de la misma,
aportando las causas, agente material y factor de riesgo del mismo, asi como las
medidas preventivas a adoptar para evitar que accidentes similares vuelvan a ocurrir. El
parte de investigacion de éste accidente/incidente, serd remitido al servicio de
prevencion en un plazo maximo de 10 dias y cargado en la aplicacion Coordyna.

- El operario del contratista, tendra la obligacion de informar al Coordinador de Fabrica 6
al Servicio de Prevencion, que los trabajos que tiene que realizar en fabrica pueden
suponer un aumento de riesgo a personas o medio ambiente, de manera que permita, a
los distintos Departamentos, tomar las medidas preventivas necesarias.

- Para la realizacién de los trabajos que se requieran un Plan de Seguridad, el Contratista
realizard dicho Plan de acuerdo con el RD 1627/97, la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de Prevencion RD 39/97, en base al
Estudio de Seguridad Bésico que serd facilitado por la FNMT-RCM.
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- Se podran iniciar los trabajos, una vez que el Plan de Seguridad sea aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud, la Direccién de la FNMT-RCM vy sea registrado en la
Direccién Provincial de Trabajo de Burgos si fuese necesario.

- Si por la necesidad de la ejecucién de los trabajos a realizar se detectase que estos
pueden estar encuadrados como trabajos de especial riesgo, se pondran en marcha lo
gue establece el RD 1627/97 estableciendo los Recursos Preventivos y su
nombramiento, cumplimentandose y entregandose el Procedimiento N° FPGPV-00010-
04-03. “Intercambio de medidas preventivas de coordinacion empresarial en situaciones
de especial riesgo”, en cuyo caso sera obligatoria la presencia de un recurso preventivo
por parte de la empresa adjudicataria.

- Se consideraran trabajos de Especial Riesgo aquellos que por su peligrosidad exponen
a los trabajadores que los realizan a situaciones de riesgo muy alto para su seguridad y
su salud como pueden ser los siguientes:

1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caida de altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada,
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2.- Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o biol6gicos suponga
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud
de los trabajadores sea legalmente exigible.

3.- Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa
especifica obliga a la delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

4.- Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6.- Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan
movimientos de tierra subterraneos.

7.- Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.
8.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9.- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados
pesados.

Adicionalmente y teniendo en cuenta las caracteristicas de la FNMT-RCM, se
tendran también en cuenta como situaciones de especial riesgo las siguientes:

11.- Trabajos realizados en espacios confinados. A estos efectos, se entiende
por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilacion natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes
téxicos o inflamables o puede haber una atmdsfera deficiente en oxigeno, y que
no esta concebido para su ocupacion continuada por los trabajadores (esta
condicién sera definida por el Servicio de Prevencion, debiendo consultar con
dicho Departamento en caso de duda).
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12.- Trabajos realizados en lugares con riesgo de generacion de incendios o
explosiones (esta condicion sera definida por el Departamento de Seguridad,
debiendo consultar con dicho Departamento en caso de duda).

13.- Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura:
* Trabajos realizados mediante el posicionamiento vertical con cuerdas.

* Que se realicen a mas de 2 metros y en los que no sea posible la
utilizacion de medios de elevacion adecuados como plataformas de trabajo,
andamios fijos 0 moviles o escaleras.

* Trabajos realizados a més de 4 metros

14.- Cualquier trabajo que se realice en las proximidades en la subestacion
eléctrica, central de transformacion o galerias.

15.- Traslados internos de maquinaria cuyos médulos sean excesivamente
pesados y de dificil manejo

- Se facilitara relacién, a ser posible con su nUmero de referencia, del material de mayor
valor que se vaya a utilizar, con objeto de poder controlar su correcta salida de la Fabrica.

- Todo el material o equipos que tengan que entrar en esta fabrica para la realizacion del
servicio, pasaran previamente por el Almacén para su control pertinente. En el caso que
lo envie por agencia, iran acompafiados del albaran con la identificacion de la empresa
del destino final. Previamente se informara por escrito del envio del material y agencia
gue lo suministrara.

- El personal que preste su servicio en una contrata y que deba acceder a Fabrica para
realizar su trabajo, deberd cumplir su jornada laboral dentro del recinto fabril, debiendo
la empresa contratada comunicar dicho horario al Servicio de Seguridad. Las salidas que
se produzcan dentro de dicho horario, deberan ser autorizadas y comunicadas al Servicio
de Seguridad por el responsable de la contrata.

- La jornada laboral para el contratista en la Fabrica de Papel, serd de 06.00 h. a 22.00
h. En caso de que se tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado, se debera
comunicar con la mayor antelacion posible a Ingenieria, y en todo caso, antes de las 48
horas previas a la realizacion del trabajo.

- Al personal del adjudicatario se le habilitara, si fuera preciso, un vestuario en nuestras
instalaciones y se les indicara por parte de esta F.N.M.T. los lugares de uso, tanto de
comedor, servicios etc.

- Siempre se debera llevar en lugar visible la tarjeta de visitante o colaborador que se
habra facilitado a la entrada por el Servicio de Seguridad.

- Se deberan ajustar al resto de normas de seguridad y control establecidas para esta
Fabrica, de las cuales seran oportunamente informados.

- En todo momento, se debera observar un correcto comportamiento y - colaboracion en
el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y de Seguridad de la F.N.M.T.
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- Esta rigurosamente prohibida la introduccion y el consumo de bebidas alcohdlicas y
substancias estupefacientes y psicotropicos en el interior del recinto de Fabrica.

- Se renovara periddicamente, o al término de la autorizacidn para la realizacion del
servicio, la relacién del personal autorizado, recordando que la caducidad de las
autorizaciones dara lugar a la prohibicion de acceso a la Fabrica.

- El adjudicatario para la realizacion de los trabajos descritos vendra equipado de las
herramientas de conjunto y de los aparatos necesarios para la ejecucion de los mismos
con rapidez y calidad.

- Todos los operarios que se destinen a la realizacién del Servicio de Asistencia, objeto
de este Contrato deberan tener una antigiiedad minima de seis (6) meses en la Empresa
Adjudicataria.

- El adjudicatario confirmara por escrito el nombre de un (nico responsable en obra, el
cual ademés de realizar su trabajo, llevara el control de los trabajos, distribucién de su
personal y de seguridad y proteccidn, segun los Reglamentos, en materia de Seguridad
e Higiene y Salud Laboral.

- El personal de la firma adjudicataria sera responsable de la conservacion y buen uso
de las instalaciones. El incumplimiento de estas normas serd motivo de rescisiéon del
contrato de obra o servicio, sin impedimento de aquellas responsabilidades o
indemnizaciones que se pudieran derivar.

8.- MONTAJE, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA

No procede al tratarse de un servicio.

9.- DOCUMENTACION.
9.1.- Documentacion de la oferta.

El Ofertante debera estar en posesion del Certificado de Conservador en vigor emitido por el
Ministerio de Industria y Energia para la realizacidn de este trabajo, cumpliendo por tanto todo lo
indicado en el articulo 10 del Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre e ITC correspondientes.

El Adjudicatario del servicio debera cumplir las obligaciones indicadas en el articulo 11 del Real
Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre y entregara a la F.N.M.T. una copia de los resultados de
la revision en cada uno de los ascensores.

Asi mismo el Adjudicatario, de acuerdo con lo indicado en el articulo 11 del Real Decreto
2291/1985 entregard a la F.N.M.T. el Certificado de la revisién general anual efectuada en cada
ascensor firmado por un Técnico competente o empresa colaboradora del Ministerio de Industria.

El Departamento de Compras de la FNMT-RCM facilitaré al adjudicatario, conjuntamente con la
propuesta de adjudicacion, el Procedimiento N° FPGPV00010-01/01, relativo a la coordinacién
de actividades empresariales, donde se reflejan los pasos a seguir para registrarse en la Base
de Datos de la FNMT-RCM en materia de Prevencion.
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- En cumplimiento de las estipulaciones del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion
de Riesgos Laborales y el RD 171/2004 sobre Coordinacion de Actividades
Empresariales, el adjudicatario debera proceder a dar respuesta al documento que le
llegara desde el Departamento de Compras de la FNMT-RCM. (FPGPV-00010-01).
Sera absolutamente imprescindible que la empresa contratista y todos los
trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de la FNMT-RCM, se
encuentren validados en la aplicacién informatica COORDYNA que la FNMT-
RCM utiliza para gestionar la coordinacién de actividades empresariales.

Igualmente, deberan remitir al Departamento de Compras de Madrid toda la documentacion
requerida para la formalizacion del contrato, principalmente:

Documentos oficiales (escrituras, registros oficiales, etc.) o fotocopias legitimadas de
las mismas, de la constitucion de la sociedad.

Fotocopia del D.N.I. o pasaporte de la persona que firmara el contrato.

Poder notarial o fotocopia legitimada del mismo de la persona que firmara el contrato.

Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

Pdliza de Responsabilidad Civil de que disponga su entidad y copia del Ultimo recibo
pagado de la misma.

De igual modo, para poder formalizar el contrato, después de la notificacién del mismo por
parte del Departamento de Compras, el adjudicatario recibird (en los casos que sea
necesario) un Estudio Basico de Seguridad y Salud, elaborado por esta FNMT-RCM para los
mencionados trabajos, asi mismo les seran entregadas las Normas de Obligado
Cumplimiento. Estos documentos serdn devueltos por el adjudicatario previa firma vy
aceptacion, con el resto de los documentos que se relacionan a continuacion y que han de
ser entregados en el Departamento de Ingenieria Mantenimiento de la Fabrica de Papel.

-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de su empresa para la realizacion de los
trabajos, de acuerdo con el RD 1627/97 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales 31/95 y el Reglamento de los Servicios de Prevenciéon RD 39/97.

- Entrega del Procedimiento N° FPGPV00010-03-03 “Intercambio de medidas
preventivas de coordinacién empresarial” cumplimentado.

- Si el contratado realizara la subcontratacion de partes de los trabajos relacionados
con esta contratacion, este presentara cumplimentado el Procedimiento N° DRP-
PCPPV10-06/01. (Entrega de informacion sobre empresas subcontratistas por
parte de la contrata principal)

9.2.- Documentacion a suministrar durante la prestacion de los servicios:

Parte de trabajos, con una descripcién del trabajo realizado y los materiales utilizados
Parte de revisiébn mensual.

10.- GARANTIAS.

El Adjudicatario garantizara por un afio contra todo defecto de origen, fabricacion o montaje las
piezas de repuesto empleadas.
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El Adjudicatario sera unico responsable del empleo de piezas de repuesto debidamente
homologadas.

11.- PENALIZACIONES.

Para el apartado de penalizaciones, consultar el Pliego de Condiciones Particulares.

12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS.

Todos los ofertantes tendran la posibilidad de visitar la FNMT-RCM, al objeto de tener
conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecucion de los
trabajos. De esta visita, debera quedar constancia escrita. La mencionada visita se valorara entre
los criterios de adjudicacion siempre y cuando la empresa licitadora adjunte, ademas el
justificante de haber visitado las instalaciones que le facilitara la FNMT-RCM, “Modelo de
declaracion de visita al edificio y conocimiento de las condiciones para la realizacién de los
trabajos” ANEXO Il debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o persona con poder,
junto con la Oferta Técnica.

Para cualquier aclaracion o consulta, por favor, pongase en contacto con:
Alfredo Granda Posada

Jefe de Area. Departamento de Ingenieria y Mantenimiento

Tel: 947 462145/ 947 462010

Mévil: 660 960 236

Mail: alfredogp@fnmt.es

Fdo.: Juan Manuel Franco Esteban Fdo.: Alfredo Granda Posada
Director Fabrica Papel (FNMT-RCM) Jefe Ingenieria Mant®- Fca. Papel.
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ANEXO |

CONCEPTO
RAE 296 297 8849 299 5828
Mantiene RAE original Mantiene RAE original
Marca JARRE S.A MP MP MP MP
Modelo MEI (MAQUI. LATERAL) |E-09 H-02 ACIN 3 H-04
(TRANSFORMADOS
Situacion MATERIAS PRIMAS SEMIPASTAS SEMIPASTAS/REFINOS [ANTIGUO) T. TELAS ACABADOS/ALMACEN
Carga nominal 2000 Kg. 2000 Kg. 3.000 Kg. 1250 Kg 2000 Kg
Velocidad 0.50/0.10 m/s 1 m/sg. 0,2 m/s. 1 m/sg 0,5 m/sg.
Recorrido 8.40 m 17.65 m 8,07 m. 14,90 m 7,30 m
Paradas 3 4 3 3 2
Corriente 380V-111-50 Hz 380V-111-50 Hz 380V-111-50 Hz. 380 V-IIl - 50 Hz 380V - 50 Hz
Polea motriz 600x6x10 mm. ¢ 480x12x6 240 x 9 x 6,5 mm.¢
Polea desvio 400x6x10 mm. ¢ 480x12x6 480x6x12 mm. ¢ 240 x 9 x 6,50 mm. ¢ 450%x6x10 mm. diametro
Maquina/Modelo JARRE/NAI SASSI/TORO MP/ELMO H2V-N MP/GEARLESS EUROLIFT/3-3010-112
Reduccion 1/48 3/47
Guias camarin T-125/16 T-125/82/16 T-125/83/16 T-120/76/9 T-125/82/16
Guias contrapeso T-70/9 T-65/54/8 T-65/54/9 T-70/70/9 T-65/54/8
Cables 6 de 10 mm.diametro 6 de 12 mm.didmetro 6 de 12 mm. diametro 9 de 6,5 mm diametro 6 de 10 mm
CAMARIN
Dimensiones (F x A) 2.15x1,40 m 2,00x1,45 m 2,70x2,05 m 2,015x1,43 m 2,00x2,55 m
Tipo Metalico/Decorplate Metélico/Skin Metalico/Skin Metélico/Skin Metdlico
Puertas Manual 2Hojas 1400 Autom.Telesc.4H.1400 [Autom.Centra.8H.2000 |Autom.Telesc.4H. 1300 Autom.Centrales 4H. 2300

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Maniobra

Universal.NURIA

VIA SERIE SIMPLEX
SELECTIVA EN BAJADA

VIA SERIE selectiva bajada

VIA SERIE SIMPLEX
SELECTIVA EN BAJADA

MICROBASIC Simplex

Seflalamiento

S.Marcha. PA

S.Marcha. PA

S.Marcha P.A.

S.Marcha. PA

S.Marcha. PA

Mandos Por pulsadores Por pulsadores Por Pulsadores Por pulsadores Por pulsadores
MOTOR

Marca AEG SASSI MP H2V-N GEARLESS/MaGO

Tipo Brida 11A2148/1 IH65D04 MaG0250,2240

Potencia 2.3/5,7 CV 26CV 17,5 CV. 13,86 CV 50 C.V

r.p.m 1500/375 1500 159

Paracaidas Cufa de Accionam. Inst. [De Accién Progresivo De accion instantanea De accién Progresivo De accion instantanea

Puesta en Marcha abril-81 octubre-11 febrero-10 julio-11 enero-01

Afio Ultima reforma 2007 2015

Cegislacion aplicable s/Techa puesia

en servicio 0O.M. 30-6-66 R.D 1314/1997 R.D 1314/1997 R.D 1314/1997 R.D 1314/1997

OBSERVACIONES
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		MODELO DE DECLARACION DE VISITA AL EDIFICIO Y CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

		FABRICA DE PAPEL

BURGOS





ANEXO II
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D. ……………………………….., , en nombre y representación de ………………………………….., empresa participante en el concurso ”CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES-MONTACARGAS INSTALADOS EN LA FABRICA DE PAPEL DE BURGOS” manifiesta que tras el análisis de la documentación del concurso ha visitado el edificio donde se realizarán principalmente los trabajos, conoce con detalle las peculiaridades para la ejecución de los mismos y han sido atendidas y aclaradas las dudas planteadas, por lo que dispone de información suficiente para la correcta presentación de la oferta.
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