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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PAS/AM/414184 /ING/003/2024

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (OBRAS
MENORES, PINTURA, CARPINTERIA, FONTANERIA'Y
LIMPIEZA DE COLECTORES) DE LA FABRICA DE
PAPEL QUE LA FNMT-RCM TIENE EN BURGOS

PROCEDIMIENTO: PAS
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1.-OBJETO

El presente documento tiene como fin establecer las condiciones técnicas y el alcance del trabajo
al que ha de ajustarse la prestacion del Contrato de obras de mantenimiento de edificios como
son las obras civiles menores, pintura, carpinteria, fontaneria y limpieza de colectores, de las
diferentes dependencias en la Fabrica de Papel de Seguridad de Burgos, de la Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre — Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), para el periodo de UN ANO,
pudiendo prorrogarse hasta un maximo de 4 afios (3 prérrogas).

2.- DESCRIPCION

Las obras de mantenimiento de edificios se han dividido en 5 lotes a ofertar separadamente:
Lote 1: Obras Menores.

Lote 2: Trabajos de Pintura.

Lote 3: Trabajos de Carpinteria.

Lote 4: Trabajos de Fontaneria.

Lote 5: Limpieza de colectores.

En los anexos se reflejan unas unidades de obra que se realizan frecuentemente en las
instalaciones de la FNMT-RCM, de cada uno de los lotes, éstas se valoraran por cada una de
las unidades teniendo en cuenta que se tomaran como referencia para la adjudicacion definida.

Los horarios de trabajo se estableceran en base a las necesidades de la Fabrica de Papel,
preferentemente entre las 7 y 15 horas y las 15 y 22 horas.

El ofertante ha de considerar que muchos de las unidades de obra se realizaran sobre obras
existentes y un 10 % aproximadamente sobre obra nueva.

El ofertante también presentard en su oferta el valor hora en todos los conceptos y categorias
gue a continuacion se detallan, por si fuera necesario realizar algunos trabajos por
administracion, teniendo en cuenta que esta unidad sera muy importante para determinar la
adjudicacién.

Los trabajos sobre maquinaria se realizaran en las paradas programadas de junio, agosto y

diciembre, previa comunicacioén de las fechas al adjudicatario.

Las calidades de obra y el procedimiento de trabajo, lo precisara la Direccion de Obra en cada
momento.

Los materiales utilizados se valorardn como materiales aparte, dentro de las unidades de obra a
facturar, mediante presentacion del albaran correspondiente.

Dentro del coste de cada unidad, estara incluido el coste de la parte proporcional del mando
responsable y coordinador del adjudicatario. Este responsable no es necesario que esté en la
Fabrica de Papel a tiempo completo, pero si tiene que estar, al menos, al inicio de la jornada
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para programar los trabajos de su personal y al final de la jornada, para cerrar los partes del
trabajo realizado con el responsable de la Fabrica de Papel.

Asi mismo el ofertante tendra en cuenta el coste que pueda suponer sobre los trabajos a realizar
la necesidad de nombrar el recurso preventivo en caso de necesidad para realizar trabajos de
riesgo dentro de las instalaciones de la FNMT-RCM.

La FNMT-RCM solo abonara el valor de las horas normales y extraordinarias que se realicen, no
haciéndose cargo de otros conceptos que tengan establecidos por convenio los trabajadores con
la empresa contratada.

Todos los oficiales de 1%, tendran que acreditar su categoria profesional y llevar mas de 6
meses contratados por el adjudicatario, asi como la acreditacion y certificacion por el operario
de conocer la evaluacion de riesgos de su categoria profesional.

En la Fabrica de Papel de Burgos se dispone de las instalaciones de colectores generales de
fabrica, tuberias decantador, depdsito de almacenamiento, intercambiador, canal perimetral,
depositos depuradores de agua de procesos, etc., las cuales son necesarias limpiar
peribdicamente con equipos especiales para mantenerlas en perfecto estado de
funcionamiento, estos trabajos componen el lote 5. Los camiones de limpieza serén capaces
de alcanzar una presion de 650 Kg/cm?2 con una capacidad de cuba de lodos de 4.500 litros de
arena y lanzas para limpieza de intercambiadores de calor y caldera. El equipo humano estara
formado por un conductor-jefe de equipo y un peén especialista.

Para la realizacion de estos trabajos el proveedor presentara una oferta donde reflejara el valor
de cada unidad en mano de obra, para el periodo de un afio, por las unidades y conceptos que
se determinan en este apartado.

La oferta incluira la descripcion de actividades similares, relacion de medios humanos y técnicos,
asi como personal técnico de apoyo y encargado, para su valoracidon seguin se describe en el
Pliego de Prescripciones Particulares.

Seran valoradas igualmente las mejoras al pliego que puedan aportar.

3.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Sera por cuenta del Adjudicatario la totalidad de la mano de obra, herramientas, utiles, andamios,
elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores dejando las
instalaciones en perfectas condiciones de limpieza una vez realizado el trabajo, y en suma todo
lo necesario para la realizacién de las unidades establecidas, siendo responsable de ello de
acuerdo con lo previsto en los diferentes apartados de este documento.

Se hace constar igualmente que, si algin elemento se hubiera omitido en este Pliego, pero fuera
necesario para una correcta realizacién y no haya sido excluido explicitamente, debera ser
suministrado por el adjudicatario sin suplemento alguno en el precio, por entender que esta
licitacion se refiere a trabajos completos.

Todos los ofertantes tendran la posibilidad de visitar la FNMT-RCM, al objeto de tener
conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecucion de los
trabajos. A dichos efectos se fijara, con la antelacion suficiente y en el perfil de contratante de la
FNMT-RCM, fecha y hora para la visita, que sera la misma para todos los ofertantes. Para poder
participar en dicha visita, los participantes deberdn personarse en la FNMT-RCM con
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documentacién original que acredite su pertenencia a la ofertante y firmar el correspondiente
documento de confidencialidad.

De esta visita, debera quedar constancia escrita. La mencionada visita se valorara entre los
criterios de adjudicacion siempre y cuando la empresa licitadora adjunte, ademas del justificante
de haber visitado las instalaciones que le facilitara la FNMT-RCM, el “Modelo de declaracién
de visita al edificio y conocimiento de las condiciones para la realizacion de los trabajos”
ANEXO VI debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o persona con poder, junto con
la Oferta Técnica.

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS EN LA EJECUCION DE LA CONTRATACION

Las unidades de obra seran realizadas a lo largo un afio y en especial durante los dias de parada
de fabrica, en fechas y horas a determinar por la FNMT-RCM (incluidas las fiestas locales y
Navidad si fuese necesario), seglin la planificacién del trabajo y el tiempo de parada de las
maquinas.

Si ante la necesidad de realizar algin tipo de trabajo de mobiliario o similar, fuese necesario
utilizar otro tipo de medios, estos trabajos podran ser llevados a cabo en los talleres del
adjudicatario, previa valoracion del coste en horas del trabajo a realizar.

5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACION.

La cantidad objeto de licitacién es de un afo. (Prorrogable hasta un maximo de 4 afios)

6.- PRECIO.
Consultar el Pliego de Condiciones Particulares.

El precio que figurara en la oferta incluira todos los costes directos, indirectos, medios auxiliares,
gastos generales y beneficio industrial.

El Impuesto sobre el Valor Afiadido no estara incluido en los precios ofertados y se aplicara en
cada momento de acuerdo con las tarifas vigentes.

7.- CONDICIONES

7.1.- Antes de comenzar (como minimo dos semanas) la presentacion de los trabajos, obra 6
instalacioén, en sus diferentes etapas, el Adjudicatario entregara los documentos siguientes:

- En cumplimiento de las estipulaciones del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de
Riesgos Laborales y el RD 171/2004 sobre Coordinacion de Actividades Empresariales, el
adjudicatario deberd proceder a dar respuesta al documento que le llegara desde el
Departamento de Compras de la FNMT-RCM. (FPGPV-00010-01). Debera estar registrado en la
Base de Datos de la FNMT-RCM (COORDYNA), cumpliendo lo establecido en los diferentes
procedimientos mencionados anteriormente con la relacion de personal incluyendo el nimero de

PPT ING. 003 2024 Obras Mantenimiento edificios(Rev.2).docx
Fabrica de Papel de Burgos Mayo-24



\T-T4

v Real Casa de la Moneda
Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre

Documento Nacional de Identidad o numero de pasaporte para ciudadanos extranjeros.
Asimismo, se indicara el horario de trabajo, y la duracién aproximada de la obra.

- Debera tener cargados y validados todos los documentos relativos a la coordinacion de
actividades empresariales, incluida la documentacién de cada uno de los trabajadores que vayan
a realizar trabajos en las instalaciones de la FNMT-RCM y el Procedimiento N° FPGPV00010-
03-03 “Intercambio de medidas preventivas de coordinacion empresarial’ cumplimentado.

- Si el contratado realizara la subcontratacién de partes de los trabajos relacionados con esta
contratacidn, este presentara cumplimentado el Procedimiento N° DRP-PCPPV10-06/01.
(Entrega de informacién sobre empresas subcontratistas por parte de la contrata principal).

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD de su empresa para la realizacion de los trabajos, de acuerdo
con el RD 1627/97 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95 y el Reglamento de los
Servicios de Prevencion RD 39/97.

- El adjudicatario facilitar4 a esta FNMT, un documento firmado por el operario donde se refleje
la categoria profesional del mismo y la confirmacion de ser conocedor de la evaluacion de riesgos
correspondiente a su categoria profesional, asi como el documento de la Evaluacién de Riesgos
de la categoria profesional.

- Los operarios dispondran de los elementos de proteccion personal con marcado CE, y con las
revisiones obligatorias de los mismos si estas fueran necesarias, que se determinan dentro de
su evaluacion de riesgos, asi como elementos especificos de proteccidn que se requieran en las
distintas zonas de trabajo de la FNMT y estén determinadas en la evaluacién de cada una de
ellas.

- Cualquier accidente o incidente ocurrido en las instalaciones de la FNMT-RCM a trabajadores
de la empresa adjudicataria, deberd ser investigado por parte de la misma, aportando las causas,
agente material y factor de riesgo del mismo, asi como las medidas preventivas a adoptar para
evitar que accidentes similares vuelvan a ocurrir. El parte de investigacion de éste
accidente/incidente, sera remitido al servicio de prevencion en un plazo maximo de 10 dias y
cargado en la aplicacion Coordyna.

- El operario del contratista, tendra la obligacion de informar al Coordinador de Fabrica 6 al
Servicio de Prevencion, que los trabajos que tiene que realizar en fabrica pueden suponer un
aumento de riesgo a personas o medio ambiente, de manera que permita, a los distintos
Departamentos, tomar las medidas preventivas necesarias.

- Para la realizacion de los trabajos que se requieran un Plan de Seguridad, el Contratista
realizara dicho Plan de acuerdo con el RD 1627/97, la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
31/95y el Reglamento de los Servicios de Prevencion RD 39/97, en base al Estudio de Seguridad
Basico que sera facilitado por la FNMT-RCM. Se podran iniciar los trabajos, una vez que el Plan
de Seguridad sea aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, la Direccién de la FNMT-
RCM y sea registrado en la Direccion Provincial de Trabajo de Burgos si fuese necesario.

Si por la necesidad de la ejecucion de los trabajos a realizar se detectase que estos pueden estar
encuadrados como trabajos de especial riesgo, se pondran en marcha lo que establece el RD
1627/97 estableciendo los Recursos Preventivos y su nombramiento, cumplimentandose y
entregandose el Procedimiento N° FPGPV-00010-04-03. “Intercambio de medidas preventivas
de coordinacion empresarial en situaciones de especial riesgo”, en cuyo caso sera obligatoria la
presencia de un recurso preventivo por parte de la empresa adjudicataria.
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Se consideraran trabajos de Especial Riesgo aquellos que por su peligrosidad exponen a los
trabajadores que los realizan a situaciones de riesgo muy alto para su seguridad y su salud como
pueden ser los siguientes.

1.-Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de
altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2.-Trabajos en los que la exposicién a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.

3.-Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la hormativa especifica
obliga a la delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

4.-Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tensién.
5.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6.-Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos
de tierra subterraneos.

7.-Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

8.-Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9.-Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10.-Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Adicionalmente y teniendo en cuenta las caracteristicas de la FNMT-RCM, se tendran
también en cuenta como situaciones de especial riesgo las siguientes:

11.-Trabajos realizados en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por
espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilacion
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes toxicos o inflamables
0 puede haber una atmésfera deficiente en oxigeno, y que no esta concebido para su
ocupacion continuada por los trabajadores (esta condicién sera definida por el Servicio
de Prevencion, debiendo consultar con dicho Departamento en caso de duda).

12.-Trabajos realizados en lugares con riesgo de generacién de incendios o explosiones
(esta condicién sera definida por el Departamento de Seguridad, debiendo consultar con
dicho Departamento en caso de duda).

13.-Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura:
Trabajos realizados mediante el posicionamiento vertical con cuerdas.

gue se realicen a mas de 2 metros y en los que no sea posible la utilizaciéon de medios
de elevacion adecuados como plataformas de trabajo, andamios fijos o moviles o
escaleras.

Trabajos realizados a méas de 4 metros
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14.-Cualquier trabajo que se realice en las proximidades en la subestacién eléctrica,
central de transformacion o galerias.

15.-Traslados internos de maquinaria cuyos médulos sean excesivamente pesados y de
dificil manejo

7.2.- Se facilitard relacién, a ser posible con su nimero de referencia, del material de mayor
valor que se vaya a utilizar, con objeto de poder controlar su correcta salida de la Fabrica.

7.3.- Todo el material 6 equipos que tengan que entrar en esta fabrica para la realizacién de
las obras descritas, pasaran previamente por el Almacén para su control pertinente. En el caso
gue lo envie por agencia, irdn acompafiados del albaran con la identificacion de la empresa del
destino final. Previamente se informard por escrito del envio del material y agencia que lo
suministrara.

7.4.- El personal que preste su servicio en una contrata y que deba acceder a Fabrica para
realizar su trabajo, debera cumplir su jornada laboral dentro del recinto fabril, debiendo la
empresa contratada comunicar dicho horario al Servicio de Seguridad. Las salidas que se
produzcan dentro de dicho horario, deberdn ser autorizadas y comunicadas al Servicio de
Seguridad por el responsable de la contrata

7.5.- Lajornada laboral para el contratista en la Fabrica de Papel, sera de 06.00 h. a 22.00 h.

7.6.- Al personal del adjudicatario se le habilitara, si fuera preciso, un vestuario en nuestras
instalaciones y se les indicara por parte de esta F.N.M.T. los lugares de uso, tanto de comedor,
servicios etc.

7.7.- Siempre se debera llevar en lugar visible la tarjeta de visitante o colaborador que se
habra facilitado a la entrada por el Servicio de Seguridad.

7.8.- Se deberan ajustar al resto de normas de seguridad y control establecidas para esta
Fabrica, de las cuales seran oportunamente informados.

7.9.- Entodo momento, se deber& observar un correcto comportamiento y colaboracién en el
cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y de Seguridad de la F.N.M.T.

7.10.- Esta rigurosamente prohibida la introduccién y el consumo de bebidas alcohdlicas y
substancias estupefacientes y psicotropicos en el interior del recinto de Fabrica.

7.11.- En caso de que se tengan que realizar trabajos fuera del horario indicado en punto 7.5,
se debera comunicar con la mayor antelacion posible a Ingenieria, y en todo caso, antes de las
48 horas previas a la realizacion del trabajo.

7.12.- Se renovarda periddicamente, o al término de la autorizacion para la realizacién de las
obras, la relacion del personal autorizado, recordando que la caducidad de las autorizaciones
dard lugar a la prohibicion de acceso a la Fabrica.

7.13.- El adjudicatario para la realizacion de los trabajos descritos vendra equipado de las
herramientas de conjunto y de los aparatos necesarios para la ejecucién de los mismos con
rapidez y calidad.

7.14.- Todos los operarios que se destinen a la realizacion de los trabajos de las obras, objeto
de este Contrato deberan tener una antigiedad minima de seis (6) meses en la Empresa
Adjudicataria.
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7.15.- El adjudicatario confirmara por escrito el nombre de un Unico responsable en obra, el
cual ademas de realizar su trabajo, llevara el control de los trabajos, distribucién de su personal
y de seguridad y proteccién, segun los Reglamentos, en materia de Seguridad e Higiene y Salud
Laboral.

7.16.- Antes de proceder a la realizacién de este contrato, el Adjudicatario presentara
planificacién de los trabajos con la fecha de ejecucion de cada uno de ellos.

7.17.- El personal de la firma adjudicataria sera responsable de la conservacion y buen uso de
las instalaciones. El incumplimiento de estas normas sera motivo de rescision del contrato de
obra 6 servicio, sin impedimento de aquellas responsabilidades o indemnizaciones que se
pudieran derivar.

8.- PENALIZACIONES.

Para el apartado de penalizaciones, consultar el Pliego de Condiciones Particulares.

9.- ACLARACIONES SOBRE ELPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Para cualquier aclaracién o consulta, por favor, pongase en contacto con:
Alfredo Granda Posada
Jefe de Area. Departamento de Ingenieria y Mantenimiento

Tel: 947 462145/ 947 462010 Mail: alfredogp@fnmt.es

Fdo.: Juan Manuel Franco Fdo.: Alfredo Granda Posada
Director Fabrica Papel (FNMT-RCM) Jefe Ingenieria Mant®- Fca. Papel.
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