

#### Actualización del Pliego Técnico:

- Reducción de la velocidad mínima a alcanzar en la prueba del anexo III.b de 35 a 30 pliegos/hora y en la prueba del anexo III.c de 100 a 90 pliegos/hora. Este cambio es favorable a los licitadores y facilita que puedan presentarse más empresas.
- Cambio del tamaño de pliego de las pruebas de 487 x 304,8 mm. a 480 x 304,8 mm. (este cambio no afecta a los licitadores en nada, ya que les facilitaremos el papel y los ficheros nosotros).
- Cambio del fichero de perforado del anexo III.a por otro ligeramente más sencillo (más representativo de los trabajos a realizar en el equipo y favorable a los licitadores).
- Descripción de las restricciones de espacio de la ruta de acceso de los equipos hasta el taller para que los licitadores las tengan en cuenta a la hora de calcular los costes de la descarga (a partir de cierto tamaño de los bultos tienen que prever la utilización de una grúa para su introducción en el taller, debido al cierre reciente del pasillo principal por problemas de estructura del edificio).
- Obligación del adjudicatario de retirar todos los materiales de embalaje y residuos tras la instalación del equipo.